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CONTRALORIA GENERAL - El articulo 87° del DFL. MOP N°850 de 1997, que
TOMA. DE RAZON fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de
21 Obras Publicas y del DFL N°206 de 1960, Ley de
6é 15 B {30 Caminos, y sus modificaciones.
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CONTABIL. ~ El Oficio GAB. PRES. N°2266 de fecha 21 de
SUB. DEP. Diciembre de 2011, de su Excelencia el Presidente de
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de Inversion de la obra pablica fiscal denominada
REFRENDACION “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”, a ejecutar
por el Sistema de Concesiones.
REF.POR = § - El Convenio de Mandato entre la Direccion General
IMPUTAC. de Aeronautica Civil vy el Ministerio de Obras
ANOT.POR  § Pblicas, suscrito con fecha 12 de Diciembre de 2011
IMPUTAC. y aprobado mediante Resolucion DGAC (Exenta)
N°(1418 de fecha 22 de Diciembre de 2011, esta
DEDUC DTO. gltima rectificada mediante Resolucion DGAC
(Exenta) N°0298 de fecha 03 de Abril de 2012.
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La publicacion del Llamado a Precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional para
participar en las licitaciones de los proyectos correspondientes al “Programa de Relicitaciones de
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria”, del cual forma parte el proyecto “Aeropuerto Diego
Aracena de Iquique, I Region de Tarapacd”, efectuada en el Diario E] Mercurio.con fecha 07 de Enero de
2007.

La publicacion del Llamado a Precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional para
participar en las licitaciones de los proyectos correspondientes al “Programa de Relicitaciones de
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria”, dei cual forma parte el proyecto “Aeropuerto Diego
Aracena de Iquique, I Regién de Tarapaca”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 09 de Enero de 2007.

\}La Resolucion DGOP (Exenta) N°683 de fecha 01 de Marzo de 2011, que Acepta Solicitud de

Modificacién de Inscripeion y precalifica en el Registro Especial Internacional para el “Programa de
Relicitaciones de Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria” al Grupo Interesado “Consorcio A Port
Chile - IDC”, conformado por las empresas “A Port Chile S.A.” y “Holding IDC S.A.”.

La publicacion del Llamado a Licitacion Piblica Internacional del proyecto de Concesion “Aeropuerto
Diego Aracena de Iquigue, I Regitén de Tarapaca”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 29 de
Diciembre de 2011.

La publicacién del Llamado a Licitacion Pablica Internacional del proyecto de Concesién “Aeropuerto
Diego Aracena de Iquique, I Regién de Tarapacd”, efectuada en el Diario E1 Mercurio con fecha 29 de
Diciembre de 2011.

La publicacion del Llamado a Licitacién Piblica Internacional del proyecto de Concesion “Aeropuerto
Diego Aracena de Iquique, I Region de Tarapac™, efectuada en el Diario La Estrella de Iquique con fecha
29 de Diciembre de 2011.

La Resolucion DGOP N°59 de fecha 09 de Abril de 2012, que Revoca Resolucion que indica y aprueba
Bases de Licitacion de la obra puiblica fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, ! Region
de Tarapac4”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones, y su Circular Aclaratoria N°1.

La Resolucién DGOP N°80 de fecha 07 de Mayo de 2012, que Aprueba Circular Aclaratoria N°2 de las
Bases de Licitacién de la obra pablica fiscal denontinada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Region

\ de Tarapaca”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- | La Resolucién DGOP (Exenta) N°2265 de fecha 15 de Mayo de 2012, que Aprueba Circular Aclaratoria
J N°3 de las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de

',
S

lquique, | Region de Tarapac4”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

El Acta de Recepcion de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la Licitacion de fecha 25 de Mayo
de 2012.

El Oficio ORD. N°655 de fecha 07 de Junic de 2012, mediante el cual el Director General de Qbras
Publicas solicité a los Licitantes y Grupo Licitante las aclaraciones que se indicaron, y la Carta de
Respuesta del Grupo Licitante “Consorcio A Port Chile - IDC”, ingresada en la Oficina de Partes ubicada
en calle Merced N°753, Entrepiso, con fecha 11 de Junio de 2012.

El Acta de Evaluacion de las Ofertas Técnicas-de fecha 12 de Junio de 2012.
El Acta de Apertura de las Ofertas Econdmicas de fecha 15 de Junio de 2012,

. El Acta de Calificacion de las Ofertas Economicas de fecha 19 de Junio de 2012,

- \El [nforme de la Direccion General de Aerondutica Civil de fecha 28 de junio de 2012 contenido en el
~Oficio OF.1.P. ORD. N°04/A/2/1294/4484,

El Acta de Adjudicacion del Director General de Obras Publicas de fecha 06 de Julio de 2012.

L.a Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del trimite de toma de razén.

DECRETO:

1.- Adjudicase el Contrato de Concesion para la ejecucion, reparacién, conservacion y explotacion de la

obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Region de Tarapaca”, ubicada
a 41 km al Sur Oeste de la ciudad de Iquique, Regién de Tarapac4, a las empresas “A Port Chile S.A.” y
“Holding IDC S.A.” que conforman el Grupo Licitante “Consorcio A Port Chile - IDC”.
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2.- Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacién de ta Concesion de la
obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Regién de Tarapaca”, las Bases de
Licitacion y su Circular Aclaratoria N°1, aprobadas por Resolucién DGOP N°59 de fecha 09 de Abril; la
Circular Aclaratoria N°2 aprobada por Resolucion DGOP N°80 de fecha 07 de Mayo; y la Circular Aclaratoria
N°3 aprobada por Resolucién DGOP (Exenta) N°2265 de fecha 15 de Mayo, todas del afio 2012; y las Ofertas
Técnica y Econdmica, presentadas por el Grupo Licitante Adjudicatario “Consorcio A Port Chile - IDC”, en la
forma aprobada por el Ministerio de Obras Publicas.

3.~ En caso de discrepancia en la interpretacion del Contrate de Concesi6n, primara lo dispuesto en‘las Bases de
Licitacion, sus Circulares Aclaratorias v en las especificaciones técnicas contenidas en el documento
“Especificaciones Técnicas de las Obras y Equipamiento” sefialado en el articulo 1.4.4 de las Bases de
Licitacién, por sobre lo establecido en Ja Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesion, salvo el caso
en que €sta contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacién y sus Circulares Aclaratorias,
lo que serd calificado por el Director General de Obras Pablicas.

4.- Forman parte del Contrato de Concesion, las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:

a) EID.S. MOP N°900 de 1996, que fija ¢l texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL. MOP N°{64
de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

b) El D.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Pablicas, y sus
modificaciones.

¢}  EIDFL, MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840
de 1964, Organica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N°206 de 1960, Ley de Caminos, Y Sus
modificaciones.

d) LaLey N°16.752 de 1968, Organica de la Direccion General de Aerondutica Civil, y sus modificaciones
asi como sus normas complementarias.

El Concesionario deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la Republica de Chile vigentes
a la fecha de la firma del Contrato de Concesién, que se relacionan con €l y con todos aquellos que se dicten
durante su vigencia de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacion de los documentos que conforman las Bases de
Licitacion y la normativa vigente que sea aplicable al Contrato de Concesién, primara lo dispuesto en dicha
normativa, seglin lo dispuesto en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacién.

5.- Forman parte integrante del Contrato de Concesidn los siguientes Documentos individualizados en los articulos
1.4.2 y 1.4.4 de las Bases de Licitacion:

— Doc.N°1:  Llamado a Licitacién por Concesion.

— Doc.N°2:  Bases Administrativas.

— Doc. N°3:  Bases Técnicas.

— Doc. N°4:  Bases Economicas.

— Doc.N°5:  Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Ptiblicas.

— Doc. N°6:  Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por el

.‘ Ministerio de Obras Publicas (0ltima edicion).

— Doc.N°7:  Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el
Ministerio de Obras Plblicas (Gltima edicion).

— Doc.N°8:  Aspectos Minimos a Considerar en la Elaboracién del Reglamento de Servicio de la Obra y
Manual de Operaciones para la Concesidn, elaborado por el Ministerio de Obras Piiblicas
(dltima edicion). .

- Doe.N®9:  Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal, confeccionado por la Direccion de
Aeropuertos del Ministerio de Obras Puablicas, Diciembre de 2011,

— Documento Especificaciones Técnicas de las Obras y Equipamiento, elaborado por la Direccién de
Aeropuertos del Ministerio de Obras Piiblicas y aceptado por el Grupo Licitante
Adjudicatario.

6.—> El inicio del plazo de la concesion se contara desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del presente
/ Decreto Supremo de Adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacién.

~ 7.~ | La concesién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion, se extinguira al cabo de
./ cuarenta y ocho (48) meses contados desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o
Fase 1, sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion.

8.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.10 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Obras Publicas, a mds
tardar al inicio de la Fase 1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion, entregara al
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Adjudicatario de la concesion o bien a la Sociedad Concesionaria, segin sea el caso, la infraestructura,
instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se encuentre. Este acto se efectuard mediante
anotacioén del Inspector Fiscal en ¢l Libro de Construccion de la Obra.

Desde ese momento, el Concesionario sera responsable de mantener y conservar, segin los estandares
establecidos en las Bases de Licitacién, todas las obras, infraestructura, equipamiento y dreas verdes que se
encuentren o utilicen en el Area de Concesion.

Para apoyar este traspaso de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento y a modo de referencia, ¢l
Inspector Fiscal haré entrega al Adjudicatario o bien al Concesionario, seg(n sea el caso, mediante anotacion en
el Libro de Obra correspondiente, de un Inventario de la Infraestructura Preexistente en el Area de la
Concesion.

El Concesionario, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 1.9.1 y 1.9.2 de las Bases de Licitacion, debera
realizar los Proyectos de Ingenieria Definitiva de todas las obras incluidas en las Bases de Licitacion de manera
que se ajusten a los estandares téenicos establecidos en las especificaciones técnicas entregadas por el
Ministerio de Obras Publicas, en las Bases de Licitacion y en los demds documentos que forman parte del
Contrato de Concesion, debiendo tener en cuenta las pautas y normas vigentes de la Direccion de Aeropuertos
del Ministerio de Obras Piblicas y de la Direccidn General de Aeronautica Civil. Las obras correspondientes no
podran ejecutarse en tanto dichos proyectos de ingenieria no se encuentren aprobados por el Inspector Fiscal.
Sera exclusivamente responsabilidad del Concesionario velar por el cotrecto desarrollo de los proyectos de cada
una de las especialidades.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de fas Bases de Licitacion, durante el tiempo que dure la

" gjecucion de las obras, el Concesionario serd el responsable de mantener a su entero cargo y costo, operables

todas las actividades y servicios que se realizan en las actuales instalaciones del aeropuerto, en particular, ios
servicios aeronduticos y no aeronauticos obligatorios que se encuentren operando en las actuales instalaciones,
y que pudieran verse afectadas por la construccion de las obras con, al menos, el nivel de servicio actual del
aeropuerto. Tales servicios no podrén interrumpirse salvo una autorizacion expresa por parte del Director
Genera! de Obras Puablicas ante una solicitud fundada de parte del Concesionario.

Para el funcionamiento de estos servicios, el Concesionario debera dar cumplimiento al Reglamento de
Servicio de la Obra, al Manual de Operacion y a los Mecanismos de Asignacion del Sistema de Embarque y
Desembarque, Counters y Oficinas de Apoyo a Counters u otros que se encuentren vigentes durante el ltimo
periodo de explotacion del anterior Contrato de Concesion de obra piblica para las actuales instalaciones del
aeropuerto dentro del Area de Concesidn.

Adicionalmente, el Concesionario para el mantenimiento del servicio de las actuales instalaciones, debera
realizar y habilitar todas las obras provisorias que se requieran una vez que los proyectos respectivos sean
aprobados por el Inspector Fiscal.

Para facilitar la operatividad normal del aeropuerto, contara con el Comité de Gestion de la Concesién del
Aeropuerto Diego Aracena de lquique sefialado en el articulo 1.8.15 de las Bases de Licitacion.

De dcuerdo a lo establecido en 1.10.10 punto A.10, mientras no entren en vigencia ¢l nuevo Reglamento de
Servicto'de la Obra, el nuevo Manual de Operacion y los nuevos Mecanismos de Asignacion, conforme lo
sefialado en 1.10.4 y 2.8.3, todos articulos de las Bases de Licitacion, regiran el Reglamento de Servicio de la
Obra, Manual de Operacién y Mecanismos de Asignacion del Sistema de Embarque y Desembarque, Counters
y Oficinas de Apoyo a Counters, que el Ministerio de Obras Piblicas entregara a través del Inspector Fiscal
mediante anotacion en el Libro de Obra respectivo, a mas tardar, a los veinte (20) dias de iniciado el plazo de
concesion, y que para todos los efectos se entenderdn plenamente vigentes para las actuales instalaciones del
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique dentro del Area de Concesion.

En caso de discrepancias entre lo establecido en los documentos sefialados en el parrafo precedente de este
numeral y las Bases de Licitacion, primara lo dispuesto en éstas 0ltimas. Asimismo, en todo aspecto no
previsto en dichos documentos, tendrd plena aplicacion lo establecido en las Bases de Licitacion, todo lo
anterior seglin lo establecido en el articulo 1.10.10 punto A.10 de dichas Bases.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10 de las Bases de Licitacion, la Etapa de Explotacién comenzara
junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1, sefialada en el articulo 1.9.7
letra a) de las Bases de Licitacion. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) La prestacion del Servicio Bésico para el que fue construida la obra, dentro del Area de Concesidn
definida en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion. Se entiende por Servicio Bésico:

a.l. Laconservacién y aseo de la obra, manteniéndola en 6ptimas condiciones de uso.

Las labores de conservacion que son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del
Concesionario corresponden a:



i) La conservacion preventiva y correctiva de la infraestructura, instalaciones y
equipamiento, nuevo y preexistente, que se entrega al Concesionario para su
operacion y explotacion.

ti) La conservacion rutinaria y preventiva de la infraestructura horizontal asociada al
area de movimiento de aviones respecto de la cual el Concesionario no estd
facultado a operar ni tiene derecho a explotar.

Todo lo anterior, segin se explicita en las Bases de Licitacién y en el Plano “Area de
Concesion”.

Las labores de aseo se refieren al asco permanente del Area de Concesion (se excluye el area de
movimiento de aviones del Air Side).

a.2. La prestacion y explotacion de los Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos de acuerdo a lo
sefialado en los articulos 1,10.9.1, 1.10.9.2, 1.10.9.3.1, 1.10.10 y 1.10.1]1 de las Bases de
Licitacion y a lo presentado por et Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta.

b) El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios aeronauticos y no aeronauticos.
c) La ejecucion de las obras que deben construirse una vez que la obra haya sido puesta en servicio.
d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso publico o fiscales en los que se desarrolle la obra
entregada en concesion, de acuerdo a lo expresado en las letras precedentes de este numeral.
e) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso plblico o fiscales destinados a areas de servicio
- conforme a lo estipulado en el articulo 32° de la Ley de Concesiones.
12.- HI Concesionario debera realizar todas las obras necesarias para prestar el nivel de servicio exigido en los

ocumentos que conforman ¢l Contrato de Concesion. A continuacidn, se presenta una enumeracion de las
“ obras a ejecutar por el Concesionario, conforme lo sefialado en ¢l articulo 2.5 de las Bases de Licitacion:

a)
b)

c)

d)

Provision e instalacién de una (1) mampara vidriada divisoria de trafico doméstico - internacional.
Habilitacion de instalaciones para el personal de losa de las lineas aéreas.

Provisién ¢ instalacién de un (1) montacargas para equipaje facturado “sobre tamafio” y sus obras
asociadas.

Provisién e instalacion de forros y canaletas metdlicas para aguas lluvia en la fachada oriente del
Edificio Terminal de Pasajeros.

Ampliacion de sala de embarque por medio del desplazamiento de la fachada vidriada existente hacia
pasillo exterior. Incluye terminaciones e instalaciones de las especialidades necesarias para mantener
el estandar de la actual sala de embarque.

Habilitacion del sector de llegada de pasajeros remotos en nivel 1 del Edificio Terminal. Incluye
cierre del 4rea por medio de una (1) mampara vidriada, puertas de salida, terminaciones del area
completa e instalaciones de especialidades necesarias para mantener el estindar actual del Edificio
Terminal de Pasajeros, y la habilitacién de una conexién entre esta area y la sala de embarque
mediante fa ampliacion hacia el costado Norte del Edificio Terminal, considerando la construccion de
losa y escalera, con todos los cierres necesarios y extension de la techumbre manteniendo el estandar
de la existente.

Reposicion de dos (2) puentes de embarque.
Provision e instalacion de un (1) nuevo Puente de Embarque y sus obras asociadas.
Rehabilitacion de la plataforma de aviacion general.

Provision e instalacion de dos (2) Torres de lluminacién de Plataforma y traslado de Torre Monoposte
hacia nueva Plataforma de Aviacion General.

Tratamiento de taludes exteriores para estabilizar su pendiente.

Provisién e instalacion de CCTV  en zonas exteriores al Edificio Terminal de Pasajeros,
complementando el sistema actual. '

Rehabilitacion calle de conexion entre el Edificio Terminal e instalaciones aeronauticas de la DGAC.
Mejoramiento de demarcaciones y sefialética en camino aeronautico.

Habilitacion de nueva oficina ARO para la DGAC y traslado de patio meteorolégico hacia una nueva
ubicacion en el acropuerto.




p)
Q)

r)

Instalacién de cumbreras en cercos de seguridad.

Modificacion del colector existente para permitir el escurrimiento gravitacional de las aguas servidas
del Edificio Terminal y de las instalaciones aeronduticas de la DGAC, entre el antiguo complejo
aerondutico y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas existente.

Obras Menores en Torre de Control: Cambio de cortinas de poliuretano, cambio puerta de acceso
edificio torre de control y cambio de palmetas de piso falso.

Conforme lo sefialado en el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion, el Presupuesto Oficial Estimado de la
Obra es de UF 109.000 (ciento nueve mil Unidades de Fomento), cantidad que no inctuye Tmpuesto al Valor
Agregado. Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Conceston,
incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generaltes y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria

~durante la Etapa de Construccion y los costos para la elaboracion de los Proyectos de Ingenieria Definitiva.

‘-.‘ 13.- Conforme lo sefialado en el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacién, para efectos de lo dispuesto en el D.L.
825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el articulo N°16, letras c) y h), en el Contrato de

Concesion se imputara un 80% de los ingresos totales de la explotacion para pagar el precio del servicio de
construccién y el 20% restante de dichos ingresos para pagar el precio del servicio de conservacion,
reparacion y explotacion, salvo el periodo comprendido entre la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes o Fase 1 y el inicio de las obras, seiialados en los articulos 1.9.7 letra a) y 1.9.3 de las
Bases de Licitacion, respectivamente, en donde se imputara el 100% de dichos ingresos para pagar el servicio
de conservacion, reparaciéon y explotacion. Como ingresos de explotacion el Concesionario percibira los
ingresos por la explotacién de los Servicios Aeronauticos v No Aeronduticos contemplados en las Bases de
Licitacion.

En los aspectos relativos a la declaracion y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario se debera regir por
lo dispuesto en el D.L. N°824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las introducidas por la Ley
N°19.460 de 1996 y las demas normas que correspondan.

14.- El Grupo Licitante Adjudicatario debera pagar al Estado la suma de UF 111 (ciento once Unidades de
Fomento) por concepto de Bienes o Derechos (BD) utilizados en la concesion por la explotacion de una serie
de servicios comerciales dentro del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.14.8 de las Bases de Licitacion y a lo ofrecido en su Oferta Econdmica. Dicho pago debera
realizarse al Ministerio de Obras Publicas, mediante Vale Vista Bancario a nombre del Director General de
Obras Publicas, en forma previa a la constitucion de la Sociedad Concesionaria prometida en su Oferta,
sefialada en ¢l articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion. El pago sefialado en el presente numeral es de
exclusivo cargo del Grupo Licitante Adjudicatario de la concesion. Por ende, dicho pago no podra ser
imputado a la Sociedad Concesionaria ni incluirse dentro del capital de la misma ni registrarse en su
contabilidad durante todo el plazo de la concesion.

15.- Las obligaciones y derechos de! Grupo Licitante Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segiin sea
¢l caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo y la normativa
legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, y en las Ofertas
Técnica y Econdémica presentadas por el Grupo Licitante Adjudicatario “Consorcio A Port Chile - IDC”, en la
forma aprobada por el Ministerio de Obras Piblicas,

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican las siguientes:
OBLIGACIONES:

I

11

Constituir legalmente la sociedad prometida en la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.3
de las Bases de Licitacion, dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias corridos, contados desde la
publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de
Concesion. Asimismo, y dentro del mismo plazo, el Adjudicatario de la concesion procedera a suscribir
ante Notario cuatro (4) transcripciones del presente Decreto, en sefial de aceptacion de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno (1) de los ejemplares, segin lo exigido en el articulo
1.7.4 de las Bases de Licitacion.

Al otorgarse la escritura piblica de constitucion de la Sociedad Concesionaria se debera suscribir
integramente el capital de la sociedad, que no podra ser inferior a $600.000.000 (seiscientos millones de
pesos) y pagarse, a lo menos, la suma de $300.000.000 (trescientos millones de pesos), debiendo
individualizar con su correspondiente porcentaje, a todas las personas naturales o juridicas que
suscribiran el 100% de dicho capital. El saldo del capital debera pagarse en el plazo maximo de seis (6)
meses contados desde la fecha de la escritura pliblica de constitucion de la sociedad. El capital pagado
debera acreditarse mediante certificado bancario, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las
Bases de Licitacion,
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La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de sesenta (60) dias contados desde su constitucion, debera
haber solicitado su inscripcién en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y
Seguros, de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberd acreditar con el certificado respectivo, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.7.7.2 de las Bases de Licitacién, el Concesionario sera
siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y oportunc del Contrato de Concesion, de la
correcta ejecucion de los proyectos y de las obras, de la operacién de la concesién, asi como del
cumplimiento de los niveles de servicio y estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion
para las diferentes etapas y condiciones de la concesion, durante toda su vigencia y del cumplimiento de
todas las obligaciones establecidas en e! Contrato de Concesidn, sin perjuicio de las funciones de
direccion y control que corresponden al Ministerio de Obras Piblicas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licitacién y conforme lo establecido en
el articulo 10° de la Ley N°19.300 de 1994 “Bases Generales del Medio Ambiente”, modificado por la
Ley N°20.417, y el articulo 3° del D.S. N°95 de 2001 “Reglamento del Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental”, el proyecto objeto de la presente concesion no debe ingresar al Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

No obstante lo anterior, las medidas y/o exigencias establecidas en las Bases de Licitacién constituyen el
conjunto de obligaciones, compromisos y medidas ambientales minimas obligatorias a cumplir por parte
del Adjudicatario o de la Sociedad Concesionaria, segun sea el caso, durante las Etapas de Construccién
y Explotacion de la concesion.

Una vez constituida la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.7.3 de las Bases
de Licitacion, ésta sera la Onica responsable ante la autoridad ambiental competente y cualquier otra
autoridad piblica del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La implementacién de las medidas y/o exigencias establecidas en las Bases de Licitacion, sera de
exclusiva responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, no pudiendo en caso alguno
eximirse de esta obligacién, debiendo dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente,

En caso que el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, segiin sea el caso, proponga cualquier
alternativa de modificacion del proyecto o requiera obtener la autorizacion para la explotacion de
empréstitos, plantas de produccion de materiales, nuevas obras o cualquier otra actividad asociada al
proyecto objeto de la presente concesion, conforme a lo establecido en las Bases de Licitacion, debera
evaluar fa necesidad de ingresar al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental a través de una
Declaracion o un Estudio de Impacto Ambiental, segéin corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley
N°19.300 de 1994 “Bases Generales del Medio Ambiente” y el Reglamento del Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental, con sus respectivas modificaciones. En caso que proceda dicho ingreso, la
elaboracion de la Declaracién o Estudio de Impacto Ambiental, segin corresponda, su tramitacion y el
cumplimiento de todas las medidas y/o exigencias-que emanen de la(s) respectiva(s) Resolucion(es) de
Calificacion Ambiental serdn de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del Grupo Licitante
Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segiin corresponda, en calidad de titular de la
respectiva Peclaracion o Estadio de Impacto Ambiental.

Conforme lo establecido en el articulo 1.8.16 de las Bases de Licitacion, el Adjudicatario o bien la
Sociedad Concesionaria, segin sea el caso, debera someterse a un Periodo de Marcha Blanca para tomar
conocimiento del funcionamiento de las instalaciones existentes.

El periodo de Marcha Blanca comenzara el dia siguiente a la publicacion en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesion, y cuiminaré el dia anterior a la fecha de
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a)
de las Bases de Licitacion.

Las actividades y/o requisitos minimos que debe cumplir el Adjudicatario o bien el Concesionario, segiin
sea el caso, durante este periodo de Marcha Blanca son los siguientes:

1. Someterse y participar activamente, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal, a un
programa de talleres de induccion y/o capacitacién que sera impartido por el Concesionario en
gjercicio, respecto de la operacion de las instalaciones existentes y servicios de la concesion.

2. Presentar para la aprobacion del Inspector Fiscal:

a) Un procedimiento para llevar y mantener actualizado el Registro de Bienes Afectos a la
concesion.
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b) Un Plan de Conservacion de las Instalaciones Existentes que regird desde la Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras o Fase 2.

3. Entregar para la aprobacion del Inspector Fiscal: 1a Garantia de Explotacion para la Fase 1, segin lo
sefialado en 1.8.3.2 letra a); el Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios sefialado en
1.9.18; y acompafiar todos los documentos exigidos en las Bases de Licitactdn para la Fase 1, tales
como: Polizas de Seguro de Responsabilidad Civit por Dafios a Terceros y de Seguro por Catastrofe
seglin lo sefialado en 1.8.7 letra ¢) y 1.8.8 letra ¢), respectivamente; todos articulos de las Bases de
Licitacion.

4, Efectuar las correcciones requeridas por el Ministerio de Obras Piblicas a las propuestas de pélizas
de seguro para las Etapas de Construccion y de Explotacion, y contratar las polizas de seguro
conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Publicas con la anticipacién debida para
poder entregarlas al Ministerio de Obras Publicas en los plazos previstos en los articulos 1.8.7 y
1.8.8 de las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria deberd construir, conservar y explotar las obras descritas en las Bases de
Licitacién, en el documento “Especificaciones Técnicas de las Obras y Equipamiento” entregado por el
Ministerio de Obras Publicas y demas documentos que forman parte del Contrato de Concesion, en la
forma, modo y plazos sefialados en dichos documentos.

La prestacion y explotacion de los Servicios Aeronduticos y No Aeronauticos de acuerdo a lo sefialado
en los articulos 1.10.9, 110,10y 1.10.13 de las Bases de Licitacidn.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10.10 punto A.10 de las Bases de Licitacion, sera obligacion del
Adjudicatario o del Concesionario, segiin corresponda, efectuar ia licitacion de los Servicios
Aeronauticos y No Aeronduticos obligatorios regulados en 1.10.9, conforme con lo dispuesto en el punto
C.2 del 1.10.10, ambos articulos de las Bases de Licitacion. Dichos servicios deberdan encontrarse en
condiciones de iniciar su prestacion y explotacion, dentro del plazo maximo de noventa (90) dias
contados desde el inicio del plazo de la concesidn indicado en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion.

Cuidar el Area de Cohcesic’m, sus Obras y Equipamiento afectos a la Concesion segin lo sefialado en el
articulo 1.10.12 de las Bases de Licitacion.

De conformidad con el articulo 1.10.14 de las Bases de Licitacion, a mas tardar sesenta (60) dias antes de
la solicitud de autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, el
Concesionario debera generar una Cuenta de Reserva para las Inversiones Menores por un monto Gnico
y total de UF 8.000 (ocho mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye Impuesto al Valor
Agregado, v que podrd enterarse hasta en un maximo de dos (2) cuotas de UF 4.000 (cuatro mil
Unidades de Fomento) cada una. Dicha cuenta deberd abrirse, al menos, con la cantidad de UF 4.000,
correspondiente a la primera cuota. La restante cuota debera incorporarse a la cuenta a mds tardar el
ultimo dia habil def mes de Enero del siguiente afio,

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.14.2 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera realizar Pagos Anuales al Ministerio de Obras Publicas por concepto de
Administracién y Control del Contrato de Concesion.

»  Para el periodo comprendido entre el inicio del plazo de la concesion sefialado en el articulo 1.7.5
de las Bases de Licitacion y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2,
la Sociedad Concesionaria debera pagar la suma de UF 8.000 (ocho mil Unidades de Fomento) en
una (1) cuota que debera ser papgada el ultimo dia habil del mes en que se autorice la Puesta en
Servicio Provisoria de fas Instalaciones Existentes o Fase 1 sefialada en el articulo 1.10.1 letra A)
de las Bases de Licitacion.

»  Adicionalmente, desde el inicio del plazo de la concesion sefialado en el articulo 1.7.5 de las Bases
de Licitacién y hasta la extincion de la concesion, la Sociedad Concesionatia debera pagar,
anualmente, la suma de UF 2.300 (dos mil trescientas Unidades de Fomento). La primera cuota
debera ser pagada el ultimo dia habil del mes de Enero siguiente al mes en que se autorice la
Puesta en Servicio Provisoria de las instalaciones Existentes o Fase | sefialada en el articulo 1.10.1
fetra A} de las Bases de Licitacion, mientras que fos restantes pagos deberan efectuarse el ltimo
dia habil del mes de Enero de cada afio, mientras dure la concesidn.

Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros y por Catastrofe de acuerdo a lo
sefiafado en los articulos 1.8.7 y 1.8.8, respectivamente, de las Bases de Licitacion.
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DERECHOS:

L Explotar las obras a contar de la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes o Fase 1 hasta el término de la concesion, todo ello de conformidad a lo sefialado en los
articulos 1.9.7 y 1.10 de las Bases de Licitacion,

Il Cobrar tarifas a los usuarios por los Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos en conformidad a lo
sefialado en los articulos 1.10 letra ¢) y 1.10.9 de las Bases de Licitacion,

Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccién y explotacién de las obras, conforme a lo
establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, se indican a continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

A mas tardar quince (15) dias antes del inicio de las obras, la Sociedad Concesionaria debera entregar la
Garantia de Construccion, la cual debera estar vigente durante toda la construccién de las obras y podra estar
constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, todas de igual monto, o bien, por una péliza de seguro de
garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de
las Bases de Licitacion.

La Garantia de Construccion debera ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco ¢ una
Compaiiia de Seguros de la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de Obras Pablicas y su
glosa o materia asegurada deberd ser la siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante
la Etapa de Construccién de la obra pablica fiscal denominada «Concesién Aeropuerto Diego Aracena de
Iquique, I Region de Tarapacan”.

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 5.500 (cinco mil quinientas Unidades
de Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Construccion mediante boletas de garantia bancarias, el plazo de vigencia
para cada una de ellas serd, al menos, de dieciséis (16) meses contados desde la fecha de inicio de la
construccion de las obras. En su defecto, si la constitucion de la Garantia de Construccion es a través de una
poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piiblicas segiin lo dispuesto en el
articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion, el plazo de vigencia debera ser el mismo sefialado anteriormente
para las boletas de garantia bancarias. En todo caso, la Garantia de Construccién debera estar vigente hasta la
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2 sefialada en el articulo 1.9.7 letra b) de las
Bases de Licitacion, mas tres (3) meses, sin perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la Garantia de
Explotacion de la totalidad de las obras de la concesion sefialada en la letra b) del articulo 1.8.3.2 de las Bases
de Licitacion,

Otorgada la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, y una vez que
hayan sido entregados los documentos exigidos por el Contrato de Concesion para finalizar la Ftapa de
Construecion, segun lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en el articulo 1.10.1 letra b.3)
de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Obras Piblicas devolvera la Garantia de Construccion, siempre que
se haya recibido la totalidad de la Garantia de Explotacién de la Fase 2 a entera conformidad del Ministerio de
Obras Publicas, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de
Licitacion.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

a) Garantia de Explotacion de fas Instalaciones Existentes o Fase 1.

A mads tardar veinte (20) dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1,
sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion, el Concesionario deberd entregar para la
aprobacién del Ministerio de Obras Publicas la Garantia de Explotacion de dicha Fase.

Esta garantia podra estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, todas de igual monto, o bien,
por una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas segiin lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes o Fase 1, debera ser emitida en la ciudad de Santiago
de Chile por un Banco o por una Compaiiia de Seguros de la plaza, segiin corresponda, a nombre del Director
General de Obras Piblicas y su glosa o materia asegurada deberd ser la siguiente: “Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotacién de las Instalaciones Existentes o Fase 1 de la
obra piblica fiscal denominada «Concesidn Acropuerto Diego Aracena de Iquique, I Region de Tarapaca»”.

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 18.500 (dieciocho mil quinientas
Unidades de Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes o Fase 1 mediante boletas de
garantia bancarias, el plazo de vigencia para cada una de ellas serd de dieciocho (18) meses como minimo. En
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su defecto, si la constitucion de la Garantia de Explotacion es a través de una pdliza de seguro de garantia de
ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas segiin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de
Licitacion, el plazo de vigencia debera ser el mismo sefialado anteriormente para las boletas de garantia
bancarias. En todo caso, dicha garantia deber4 estar siempre vigente hasta la Autorizacion de Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, de acuerdo a lo sefialado en el articalo 1.10.1 letra B) de las
Bases de Licitacidon.

La Garantia de Explotacion debera encontrarse aprobada por el Ministerio de Obras Publicas, previamente a la
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1, para lo cual el Concesionario estara
obligado a efectuar las correcciones que fueren requeridas por el Inspector Fiscal en forma previa a la fecha
sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Explotacién de la Fase | sera devuelta en el plazo de treinta (30) dias, contados desde la fecha
en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2.

b) Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2.

Conjuntamente con la solicitud al Director General de Obras Piblicas de Autorizacidn de Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras, sefialada en el articulo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitacion, el
Concesionario entregard al Ministerio de Obras Publicas la Garantia de Explotacion de la Totalidad de las
Obras o Fase 2 de la concesion.

Dicha garantia podra estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, todas de igual monto, o bien,
por una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas segim lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2, debera ser emitida en la ciudad de Santiago
de Chile por un Banco o una Compafiia de Seguros de la plaza, segiin corresponda, a nombre del Director
General de Obras Publicas, y su glosa o materia asegurada debera ser la siguiente: “Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2 de la
obra publica fiscal denominada «Concesién Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, [ Region de Tarapaca»™.

Dicha garantia deberd ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 18.500 (dieciocho mil quinientas
Unidades de Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2 mediante boletas de
garantia bancarias, éstas tendran una vigencia igual al plazo de explotacion restante, que correspondera a la
diferencia entre el Plazo de la Concesién indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion y la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, mas doce (12) meses como minimo; no obstante, ¢l
Concesionario podra optar por entregar boletas de garantia cuya vigencia sea menor, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 35° del Reglamento de {a Ley de Concesiones.

En su defecto, si la constitucidn de la Garantia de Explotacion es a través de una pdliza de seguro de garantia de
ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de
Licitacion, el plazo de vigencia deberd ser el mismo sefialado anteriormente para las boletas de garantia
bancarias.

La Sociedad Concesionaria debera entregar una Garantia de Explotacion Adicional que tendré como finalidad
asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibira la concesion, las que s indican en el
articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacion. Dicha garantia serd entregada cuando falten doce (12) meses para el
término del plazo de la Concesién segin lo indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion. Dicha
garantia podra estar constituida por cuatro (4) o més boletas de garantia bancarias, del mismo monto, o bien,
por una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas segin lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacién. Debera ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile
por un Banco o una Compaiiia de Seguros de la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de
Obras Publicas, pagadera a la vista, por un monto total de UF 18.500 (dieciocho mil quinientas Unidades de
Fomento). El plazo de vigencia de esta garantia adicional sera de tres (3) afios.

Cualquiera sea la Garantia de Explotacion, ésta deberd ser pagadera a la vista.

La Garantia de Explotacion sera devuelta en el plazo de treinta (30) dias, contados desde que el Inspector Fiscal
certifiqgue que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraidas con el Ministerio de Obras
Publicas. La Garantia de Explotacion Adicional sera devuelta por el Ministerio de Obras Publicas dentro del
plazo de treinta (30) dias siguientes al término de vigencia de la misma.

Conforme lo sefialado en el articulo 1.14.6 de las Bases de Licitacidn, la Sociedad Concesionaria y el Estado
realizarin los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesion, en los plazos sefialados en las
Bases de Licitacion. En caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diatio
equivalente, en base a trescientos sesenta y cinco (365) dias, a la tasa de interés corriente para operaciones
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reajustables en moneda nacional a menos de un (1} afio, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que
debe entenderse sin pegjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan. No obstante o anterior,
el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al Estado dara
derecho a éste al cobro de la correspondiente garantia, conforme lo sefialada en el articulo 1.8.3 letra j)
de las Bases de Licitacion.

18.- Las multas que procedan se aplicarén conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacion y sus
Circulares Aclaratorias; y a lo dispuesto en el D.S. MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y
sus modificaciones, y en el D.8. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus
maodificaciones.

19.- La Direccién General de Obras Piblicas sera el servicio del Ministerio de Obras Piiblighs que fiscalizard
el Contrato de Concesion en sus diversos aspectos.
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