MOP DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA LA EXPLOTACION
DE LA OBRA CONCESIONADA:
CONCESION RUTA 5,
TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA

En Santiago de Chile, a 01 de octubre de 2014, entre la Direccion General de Obras
Publicas, representada por el Sr. Javier Osorio Sepulveda, RUT N° 9.963.273-9, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Morandé N°59, piso 3, comuna de Santiago y la
empresa R & Q Ingenieria S.A, RUT N° 84.865.000-5, en adelante e indistintamente “la
Consultora o el Consultor”, representada por el Sr. Jorge Pablo Chavez Weisser, RUT N°
8.069.302-8, ambos con domicilio en calle Miguel Claro # 578 comuna de Providencia,
se suscribe el siguiente Convenio para la realizacion de la Asesoria a la Inspeccion Fiscal
para la Explotacién de la Obra Concesionada: Concesion Ruta 5, Tramo Puerto Montt —
Pargua, de acuerdo a las condiciones técnicas estipuladas en los Términos de Referencia

que se adjuntan y que forman parte del presente Convenio.

ANTECEDENTES DEL CONVENIO.

El contrato “Concesion Ruta 5, Tramo Puerto Montt — Pargua” cuenta con Puesta en
Servicio Provisoria desde el 21 de junio de 2014, otorgada a través de la Resolucion
DGOP (Exenta) N°2189, de fecha 20 de junio de 2014. En este contrato el Inspector
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Fiscal de Construccion cuenta con el apoyo de la Asesoria a la Inspeccién Fiscal
Concesion Ruta 5, Tramo Puerto Montt — Pargua, contrato que fue adjudicado a la
empresa R y Q Ingenieria S.A., a través de la Resolucion DGOP N°31, de fecha 25 de

marzo de 2010 y cuyo término es en el mes de enero 2016.

Con la Puesta en Servicio Provisoria, se da inicio a la etapa de Explotacién, de acuerdo a
lo sefialado en los numerales 1.10 y 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion del Contrato de
Concesion y el articulo 55° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.
En esta etapa surgen actividades que deben ser desarrolladas por el Inspector Fiscal de
Explotacién, quien actualmente no cuenta con un equipo que dé apoyo en esta etapa,
considerando ademas que el Tramo Puerto Montt — Pargua, es parte de un sistema

integrado de obras viales, por lo que se necesita asegurar una operacion éptima.

Ahora bien, ante la necesidad y premura de contar con asesoria de apoyo y mientras se
desarrolla el proceso de licitacion publica, se hace necesario contratar con el presente
contrato de Asesoria a la Inspeccién Fiscal para la Explotacién de la Obra Concesionada:
Concesion Ruta 5 Sur Tramo Puerto Montt — Pargua, mediante la modalidad de trato
directo, de acuerdo a la facultad que confiere D.S. MOP N°48, Reglamento para la
Contratacién de Trabajos de Consultoria (R.C.T.C.), especificamente en su articulo 2°,

inciso 2°.

En razén de lo expuesto, las partes convienen lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Formaran parte integrante del Contrato, para todos los efectos legales, los siguientes

documentos:
o El presente Convenio.
o Los Términos de Referencia, adjuntos.

o La Oferta Econémica, de fecha 15 de julio de 2014, del Consultor.
o La Resolucion que aprueba el presente Convenio.

o El Reglamento para la Contratacion de Trabajos de Consultoria del MOP, aprobado
por Decreto MOP N°48 de 1994 y sus modificaciones, en adelante RCTC, en todo lo

que no se encuentre regulado expresamente por este Convenio.
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e El Ord. N°870, de fecha 15 de julio de 2014, que aprueba contratacién via Trato
Directo por parte del Ministro de Obras Publicas Subrogante.

CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CONTRATO.

La consultoria que se contrata sera financiada con FONDOS SECTORIALES.

El presente trabajo de asesoria sera contratado a “Precios Unitarios”, en pesos chilenos,
incluido impuesto y con reajuste del 100% de la variacion del IPC (indice de precios al

consumidor) utilizando como base el mes de junio de 2014.

CLAUSULA TERCERA: CONTRAPARTE TECNICA E INSPECCION FISCAL.

El Director General de Obras Publicas designara un Inspector Fiscal, quien tendra la
responsabilidad de coordinar las distintas tareas de la consultoria, recibir, revisar,
observar y aprobar la informacién entregada por el Consultor cuando ésta se encuentre a
su entera satisfacciéon. El Inspector Fiscal tendra las atribuciones y obligaciones
establecidas en el RCTC.

CLAUSULA CUARTA: PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO.

En el plazo de 30 (treinta) dias corridos contados desde que la Resolucién que aprueba el
presente contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la DGOP, de
conformidad a lo dispuesto en los articulos 50° y 51° del RCTC, el proponente debera
suscribir ante Notario tres (3) transcripciones de ésta en sefial de aceptacion de su
contenido, debiendo protocolizar ante Notario uno (1) de los ejemplares. Dentro del mismo
plazo, dos (2) de las transcripciones debidamente suscritas deberan entregarse, una en la
Oficina de Partes de la DGOP y otra, paralelamente, en la Fiscalia del MOP,
acompanando los antecedentes legales que acrediten el(los) poder(es) del(los)
representante(s) legal(es), ambas con una copia autorizada de la protocolizacién

efectuada.

Las transcripciones suscritas en la forma sefalada anteriormente, haran fe respecto de

toda persona y tendran mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo.
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CLAUSULA QUINTA: COSTO DE LA ASESORIA.

Sera de cargo del consultor, todos los costos inherentes y/o asociados al desarrollo de la

presente Consultoria.

El Costo de la Asesoria asciende a la suma de $93.800.000-. (Noventa y tres millones
ochocientos mil pesos), incluido impuesto, cuyo reajuste se efectuara conforme lo
dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA del presente Convenio.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE LA ASESORIA.

El plazo para la ejecucion de la Asesoria sera de 8 (ocho) meses. Este plazo comenzara a
regir desde la fecha en que la Resolucion que apruebe el presente Convenio, ingrese
totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la DGOP, conforme a lo dispuesto en el
articulo 50° del RCTC.

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO Y RETENCIONES.

El pago se hard mediante “Estados de Pago” mensuales. El monto de cada Estado de
Pago correspondera al avance real informado por el Inspector Fiscal, valorizado a los
precios ofrecidos por el Consultor. Se descontara del Contrato el monto de los recursos
que no se empleen por causas imputables al Consultor o a su personal (asi por ejemplo:
ausencias del personal, licencias médicas u otros similares). Estos descuentos no daran

derecho a indemnizacion.

El avance informado por el Inspector Fiscal de la Asesoria, sera recargado por el factor de
porcentaje de gastos generales y mas la cuota de utilidad indicados por el Consultor en su

Oferta. No sera aceptada otra forma de pago de ellos.

Todo el personal asesor asignado a la Asesoria, debera tener contrato de trabajo de
acuerdo a la legislacion y reglamentacion vigente y sera obligacion del Consultor pagar
oportunamente sus sueldos y salarios, asi como pagar a quienes corresponda los

impuestos y aportes previsionales y de salud de este personal.

Se deja constancia que ante la verificacidn de cualquiera de las causales sefialadas en la
letra b) del articulo 64° del RCTC, el MOP podra dar término anticipado del presente

Contrato, sin derecho a indemnizacion alguna.
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De igual forma, el Consultor quedara obligado a efectuar las imposiciones previsionales
que correspondan a su personal, en forma integra y oportuna, que seran verificadas
mediante el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales,
otorgado por la Direccidn del Trabajo, que debera adjuntar el Consultor al Estado de

Pago.

El Consultor debera en forma mensual adjuntar al Estado de Pago el mencionado
Certificado, correspondiente al mes anterior al periodo que comprende dicho Estado de
Pago. En caso de no contar con este documento en el Estado de Pago, éste quedara

retenido hasta que se dé cumplimiento a lo sefialado anteriormente.

Conforme al articulo 85° del RCTC, de cada Estado de Pago se retendra el 10% del valor
del trabajo pagado, hasta enterar un 5% del valor total del contrato y sus ampliaciones.
Las retenciones podran ser canjeadas por Garantias, cuyo plazo de vigencia sera el
equivalente al plazo pendiente del contrato, mas 6 (seis) meses renovables en la forma
sefalada en el articulo 55° del RCTC. Esta(s) garantia(s) debera(n) ser una o mas boletas
bancarias de garantia irrevocables por un valor total de la retencidn que se espera
canjear, expresada en pesos, pagadera a 30 (treinta) dias vista, a sola presentacion y sin

intereses, a favor del Director General de Obras Publicas.

CLAUSULA OCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DE LA ASESORIA.

Se podra dar término anticipado al Contrato de Asesoria de Inspeccién por las causales
establecidas en el articulo 64° del RCTC.

CLAUSULA NOVENA: TRASPASO DE LA CONSULTORIA.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 57° del RCTC, bajo ninguna circunstancia el
Consultor podra efectuar el traspaso total ni parcial a un tercero, de la responsabilidad del

Contrato.

Para la realizacion de las actividades, el Consultor podra subcontratar parte de los
trabajos con una empresa, profesional o experto nacional o extranjero, siempre que
acomparne, en la oportunidad requerida, los antecedentes que acrediten su conocimiento

respecto al tema y su experiencia.
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La relacion con la empresa, profesional o experto subcontratado, serd de exclusiva

responsabilidad del Consultor.

En todo caso, el Consultor continuard siendo el Unico responsable de todas las
obligaciones contraidas con el MOP en virtud del Contrato, las que en ningun caso podran

ser consideradas como traspasadas a un tercero.

El incumplimiento de lo anterior, dara derecho a la Direccion General de Obras Publicas
para poner término anticipado a éste en forma inmediata, sin indemnizacién alguna para

el Consultor.

CLAUSULA DECIMA: MULTAS.

1. La falta de organizacion, equipamiento o personal necesarios, asi como también en la
entrega de antecedentes del personal, daran motivos para el cobro de multa por parte
del Inspector Fiscal de la Asesoria, de 5 UF por cada dia o fraccion de dia de atraso
que se produzca.

2. La ausencia de personal de la asesoria que no sea reemplazado en el lapso de 15
(quince) dias o mas, dara motivo a una multa equivalente a 5 UF diarias por cada
persona ausente.

3. El atraso en la entrega de cualquiera de los Informes mencionados en el numeral 2.5
de los Términos de Referencia, dara origen a una multa de 2 UF por cada dia o
fraccion de dia de atraso.

4. La omision de informacion o errores en los antecedentes entregados en los informes,
daran derecho al Inspector Fiscal a su devolucién y a la aplicacion de la multa diaria
establecida en el parrafo anterior. En este caso, la multa se aplicara por cada dia que
el consultor demore en entregar el informe corregido conforme a las observaciones,
contados desde el dia de la respectiva notificacién por escrito.

S. El consultor deberad garantizar el funcionamiento de todos los equipos, elementos
especificados y de la red, reemplazando y/o dejando reparado satisfactoriamente a
criterio del Inspector Fiscal en un plazo no superior a 24 horas y a su costo, la falla de
cualquiera de ellos. El incumplimiento de lo anterior, sera multado con la cantidad de 2

UF diarias por cada equipo y elemento especificado o por la red. Se eximen de esta
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multa aquellas fallas en que haya una justificacion para un plazo mayor, lo cual debe
estar debidamente acreditado y validado por el Inspector Fiscal.

6. El consultor debera dar cabal cumplimiento a sus obligaciones con los trabajadores de
la empresa, debiendo efectuar el pago de sus remuneraciones y obligaciones
previsionales y de salud dentro de los plazos definidos en los contratos de trabajo,
reglamentos internos, cédigo del trabajo, entre otros. En caso de verificarse algun
incumplimiento, serd multado con la cantidad de 10 UF por cada dia o fraccién de dia
de atraso.

7. El no cumplimiento oportuno de una instruccién emitida por el Inspector Fiscal, de
acuerdo con las atribuciones establecidas en los documentos del Contrato, dara origen
a una multa de 5 UF por cada dia o fraccion de dia de atraso en el cumplimiento de la

instruccion.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

De acuerdo a lo indicado en el articulo 55° del RCTC el Consultor debera entregar, dentro
del plazo de 30 (treinta) dias contados desde la fecha de inicio de la presente Asesoria,
una garantia de fiel cumplimiento, consistente en una (1) o mas boletas de garantias
bancarias irrevocables, emitidas por un Banco de la plaza a nombre del Director General
de Obras Publicas, pagadera a 30 (treinta) dias vista y por un monto equivalente al 5% del
valor total de la asesoria expresada en Unidades de Fomento (el valor de la unidad de
fomento del ultimo dia del mes anterior a la fecha de la Resolucion que aprueba el
presente Convenio). El plazo de vigencia sera el plazo de duracion del presente Contrato,

aumentado 6 (seis) meses y renovable con a lo menos 30 (treinta) dias de anticipacion.

La glosa de dicha(s) boleta(s) sera: “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de
Asesoria denominado Asesoria a la Inspeccion Fiscal para la Explotacion de la Obra
Concesionada: Concesion Ruta 5, Tramo Puerto Montt — Pargua”, indicando ademas, la

Resolucién, numero y fecha con la cual se apruebe el presente Convenio.

El Consultor debera renovar la garantia si el Contrato se extiende mas alla del plazo de
vigencia, por el periodo que determine el Inspector Fiscal de la Asesoria. Si no la
renovare 30 (treinta) dias antes de su vencimiento, el MOP queda facultado para hacer

efectiva aquella garantia que obre en su poder.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DISCREPANCIAS.

Toda discrepancia de interpretacion del Contrato, sera resuelta por el Director General de
Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al Ministro de Obras
Publicas y al Contralor General de la Republica, de acuerdo al articulo 53° del RCTC.

Las labores encomendadas por el presente contrato de asesoria en ningun caso importan
el ejercicio de facultades de fiscalizacion y control, propias de la administracion, de suerte

que las clausulas de este Convenio se interpretaran en tal sentido.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales emanados del Contrato de asesoria, se entendera

celebrado en Santiago de Chile y sometido a la jurisdiccion de sus tribunales.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATO.

Desde el inicio del contrato, todos los Informes y datos de origen, se consideraran
propiedad exclusiva del Ministerio de Obras Publicas, como asi también los software de
informacion, incluyendo todo el material desarrollado para efecto del presente Contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor es responsable por todos y cada uno de los
antecedentes, conclusiones y, en general, de todas las materias que forman parte de la

asesoria contratada.

El Consultor se compromete a no divulgar, sin el consentimiento previo y por escrito del
Ministerio de Obras Publicas, el contenido de ninguno de los Informes. Si transgrede
estas obligaciones, directamente, o a través de uno de sus socios o de personas bajo su
dependencia, el Ministerio de Obras Publicas rescindira el Contrato sin indemnizacion
alguna. Esta obligacion se entiende como una clausula de confidencialidad a la cual

queda obligado el Consultor durante el Contrato y con posterioridad a su término.

El Consultor sera responsable por todos los antecedentes, calculos, conclusiones y en
general, de todas las materias que forman parte del trabajo de asesoria. En el caso de
disolucion del Consultor, la(s) persona(s) que actuaron como Representante(s) Legal(es),
asumiran esta responsabilidad, que se entendera en su amplia acepcion.
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CLAUSULA DECIMO _QUINTA: IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS Y
CONTRIBUCIONES.

El Consultor declarard y pagara a quien legalmente corresponda, dentro del plazo legal

respectivo todos los impuestos, gravamenes, derechos, tasas y contribuciones que segun
la Ley deba declarar y pagar con ocasion de este contrato y para ejercer su giro comercial

y profesional.

Todos los valores que cotizd el Consultor durante el desarrollo del Contrato, lievaran
incluidos todos los impuestos, gravamenes, derechos, tasas y contribuciones que segun

ley correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El presente Convenio se suscribe en tres (3) ejemplares quedando uno (1) en poder de

cada parte y el tercero se adjunta a la Resolucion que lo aprueba.

J

\\“
JAVIER OSORIO SEPULVEDA. JORGE PABLO CHAVEZ WE|SSER.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS EPRESENTANTE LEGAL
PUBLICAS. R & Q INGENIERIA S.A.
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